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Zateplení BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU v Srchu 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ

  
B
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ

ZPRÁVA

OBSAH SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY 

Vychází z vyhlášky č. 499/2006 Sb.

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické   

řešení

a) Zhodnocení  staveniště,  u  změny  dokončené stavby též vyhodnocení současného  stavu  konstrukcí;  stavebně  historický  průzkum u stavby, která  je  kulturní  památkou,  je  v památkové  rezervaci  nebo  je v památkové zóně.

Budova obecního úřadu v Srchu je podsklepená, přízemní s podkrovím - půdou. Stěny jsou z plných cihel, strop nad 1.PP je tvořen betonovými PZD deskami na ocelových I nosnících, strop nad 1.NP je dřevěný trámový. Stav konstrukcí odpovídá jejich stáří. 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících.

Urbanistické a architektonické řešení 
Urbanistické řešení se nebude měnit. Architektonické řešení představuje nový prvek - stříška nad hlavním vstupem do budovy, nová barevnost fasády a prvek zábradlí u stávající rampy k hlavnímu vstupu. 

Řešení pozemků souvisejícího se stavbou
Pozemek dotčený stavební úpravou stavby je ten, na kterém stavba nyní stojí. 

c)  Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch.

Předmětem zateplení je cca 50 let stará budova obecního úřadu v Srchu. Jedná se o stavbu s přízemím, podkrovím a podsklepením v celém rozsahu půdorysu stavby. V suterénu jsou čtyři místnosti, z nichž je jedna využívána jako archív, jedna jako kotelna a dvě nevyužívány. V suterénu je dále chodba ukončená zadním vchodem do objektu. V přízemí jsou tři kanceláře, zasedací místnost, chodba a WC. Ve 2.NP je nevyužívaná půda. 

Nosné stěny objektu jsou z plných cihel, strop nad suterénem je tvořen železobetonovými PZD deskami do ocelových I nosníků. Strop nad 1.NP je dřevěný trámový.

Technické řešení

Objekt bude nově zateplen a nově opatřen izolací proti vzlínání zemní vlhkosti. V budově se musí opravit dřevěný strop nad 1.NP, který je v havarijním stavu.  

Odkopání, podřezání zdiva a zaizolování

Kolem objektu se provede odkopání zeminy a obnažení suterénního zdiva s vytvořením pracovní roviny šířky 1,5m v úrovni cca 100mm pod podlahou suterénu pro pojezd stroje. U vstupu bude zbouráno závětří se stříškou a rampa včetně základu. Na straně hlavního vstupu bude provedeno pažení výkopu s dřevěnou lávkou provizorního vstupu, z ostatních stran bude provedeno svahování v úhlu 45°. Před objektem se rozebere část plochy stávajícího parkoviště tvořeného zámkovou dlažbou, která se po dokončení úprav zpětně zkompletuje.  

V suterénu se provede dodatečná hydroizolace vnitřního i obvodového zdiva proti vzlínání zemní vlhkosti. Použije se buďto metoda podřezání řetězovou pilou nebo patentovaná metoda HW – SYSTÉM. Technologické postupy jsou dále popsány. 

Součástí sanace vlhkého zdiva bude provedení sanační omítky do výše 1m nad úroveň nově provedené izolace nebo minimálně 50cm nad horní hranici vlhkosti naměřené před zahájením úprav. Sanační omítka musí odpovídat kritériím WTA. 

Odkopané zdivo se očistí od zeminy a podklad se zarovná omítkou. Na omítku se přípevní geotextilie a provede se nová hydroizolace z PE fólie nebo z asfaltového pásu tl. min. 4mm do výšky min. 300mm nad terén. Fólie se zaklopí nopovou fólií s výškou nopů 10mm. Před nopovou fólií bude při zpětném obsypání objektu provedena cca 300mm široká vrstva štěrkopísku. 

Podlahy v 1.PP budou opraveny tenkovrstvou stěrkou. Podlahy a stěny pod úrovní řezu podřezání budou napuštěny krystalickou hydroizolací. 

Technologický postup podřezávání zdiva řetězovou pilou:

Řetězová pila slouží k postupnému podřezávání cihelného zdiva. Zdivo musí být vyzděno v pravidelných spárách na vápenou maltu a minimálně 10 mm silnou spáru. 

V místě podřezávání zdiva se otluče omítka a podél zdi se upraví rovný podklad v šíři 1,5m pro pojezd stroje. Po proříznutí zdi do délky cca 1m se řezná spára vyčistí a do drážky se vloží izolační pás PE folie (event. sklolaminátová deska). Zdivo je zajištěno statickými klíny v roztečích 20-30 cm z obou stran a následuje proříznutí další části zdiva. Izolační desky se musí překrývat minimálně 10cm. Po zaizolování objektu nebo jeho částí se mezera mezi klíny vyplní pod tlakem cementovou maltou (tlaková injektáž spáry) s plastifikátorem. 

Podřezávání zdiva lze provádět od 7cm nad úrovní pojezdu stroje.

Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1m nad úrovní provedení nové izolace nebo minimálně 50cm nad horní hranicí vlhkosti. Sanační omítka by měla odpovídat kritériím WTA. 

Technologický postup sanace cihlového zdiva metodou HW - systém:

HW-SYSTÉM je rakouskou patentovou technologií používanou na sanace zdiva, která je v celé Evropě chráněna řadou patentů a ani ČR není výjimkou. V ČR jsou v platnosti tyto patenty: patent č. 281038 (Europatent Nr. 0544639), patent č. 284110 (Europatent Nr. 0475932) a patent č. 278264. S inovací technologie přichází v průběhu i řada dalších přihlášek patentových listin.

Všechny patenty jsou jistotou a zárukou kvality této evropské technologie. Metoda nerez. plechů - HW-SYSTÉM - je součástí ČSN 730610. 

Jednotlivé ocelové desky se ve styku překryjí o 2-3 vlny a takto vytvářejí kapilárně nepropustnou a nerezavějící horizontální uzávěru proti vzlínající zemní vlhkosti.

Zarážení desek a účinek na zdivo: 

Desky jsou na jedné straně opatřeny špicí (hrotem - Europatent Nr. 0544639, CZ patent č. 281038), a tak snadno pronikají zdivem a zamezují otřesům. Velmi tvrdá malta, úzká spára, tlaky ve zdivu přestávají být problémem. HW-SYSTÉM = 100% garance statiky objektu! 

Horizontální postup sanace zdiva ve směru úderů (rázů) není možný, neboť je nutno brát ohled na setrvačnost hmoty zdiva a krátkodobost trvání úderů (cca 1.300 úderů za minutu). K sedání zdiva nemůže dojít. 

Odsazení zdiva (tvorba trhlin vzniklých sedáním) ve vertikálním směru není možné, neboť při pronikání desek se musí malta ve spáře o cca 10-20% zhutnit. 

K poškození nebo rozbití zdiva zpravidla nedochází. Je tomu tak vždy, když cihly přes sílu zdiva leží v jedné rovině. Pokud se stane, že jsou u silnějšího zdiva výškově odsazeny, musí desky cihlou proniknout (proseknout). 

Zateplení stropu nad 1.PP

Strop nad 1.PP bude zateplen ze spodní strany provedením kontaktního zateplovacího systému z extrudovaného polystyrenu tl. 60mm. 

Detailně jsou všechny skladby včetně požadavků na vlastnosti materiálů a provádění popsány v části 1.02 Skladby konstrukcí.

Zateplení stropu nad 1.NP

Na podlaze půdy je nyní cca 100mm škváry s cca 10mm betonovým potěrem. Tento materiál bude odstraněn a bude odstraněno i prkenné pobití. 

Provede se oprava dřevěného stropu podle statické části projektu. Poté se na stávající bednění podhledu položí parotěsná zábrana a na ní bude položeno 200mm minerální vaty. Na trámech bude složena nová skladba podlahy z OSB desek, tvrdé minerální vaty a pochozí vrstvy z dvou prošroubovaných OSB desek.
Detailně jsou všechny skladby včetně požadavků na vlastnosti materiálů a provádění popsány v části 1.02 Skladby konstrukcí.

Zateplení obvodového pláště

Na fasádě bude proveden nový kontaktní zateplovací systém z expandovaného polystyrenu tl. 160mm. V pásu na výšku oken v přízemí bude tl. zateplovacího systému 180mm (z důvodu odskoku stávající fasády). Soklové zdivo bude zatepleno zateplovacím systémem tl. 80mm. Do výšky 300mm nad terénem bude zateplovací systém proveden z extrudovaného polystyrenu. Spodní hrana zateplení soklu je v úrovni 300mm pod úroveň terénu. Při provádění zateplovacího systému se opraví i omítka komína. Oprava bude nalepením 20mm tepelné izolace a nazažením omítky v barvě fasády. Společně s prováděním zateplovacího systému budou vyměněny parapety, okapové svody a svody bleskosvodu. 

Detailně jsou všechny skladby včetně požadavků na vlastnosti materiálů a provádění popsány v části 1.02 Skladby konstrukcí.

Výplně otvorů

Všechna okna a vstupní dveře v 1.NP budou vyměněny za nové plastové. Tepelný odpor nových výplní otvorů musí splňovat hodnotu Uw=1,2W/m2K.

Detailně jsou všechny výplně otvorů včetně požadavků na vlastnosti materiálů popsány ve výpisech oken a dveří.

Klempířské konstrukce

Vnější parapety oken budou zhotoveny z titanzinku. Okapy a svody zůstanou stávající. 

Zámečnické konstrukce

Jedná se o ocelové příložky nosných konstrukcí stropu nad 1.NP a ocelové rámy podporující strop, které je třeba opatřit dvojnásobným základním nátěrem proti korozi. Dále se jedná o zábradlí k rampě u hlavního vchodu a o přístřešek nad hlavním vstupem do budovy. Přístřešek nad hlavním vchodem musí být zakotven do cihelného zdiva před prováděním zateplení.

Elektrická skříň u hlavního vstupu bude upravena tak, že budou odstraněna její stávající dvířka a na výšku nového zateplovacího systému bude vyroben rám s dvířky v barvě omítky. Tento rám bude osazen před provedením zateplení. 
Vnější omítky

Bude použita probarvená vnější stěrková šlechtěná minerální omítka barvy bílé a oranžové. Na soklu bude použita hnědá vodovzdorná, omyvatelná omítka. Barevnost bude odsouhlasena projektantem po výběru dodavatele omítky. 

Vnitřní omítky

V místech oprav budou provedeny nové vnitřní omítky štukové. V suterénu budou stávající omítky otlučeny a provedeny nové. Sanační omítka bude provedena do výše 1m nad úrovní nové izolace nebo minimálně 0,5m nad horní hranicí původní vlhkosti. Sanační omítka musí odpovídat kritériím WTA. 

Nátěry

Ocelové konstrukce pro zesílení stropu a ocelové rámy budou opatřeny dvojnásobným nátěrem proti korozi. 
Malby

Stěny a stropy místností budou opatřeny bílým malířským nátěrem.

Terénní úpravy

Kolem objektu bude provedeno odkopání zeminy v šířce 1,5m do hloubky 100mm pod úroveň podlahy 1.PP. Po podřezání zdiva se vrátí terén na původní úroveň. Na vrstvu cca 300mm od stěn objektu bude použit štěrkopísek. 

Parkoviště před objektem rozebrané kvůli výkopu pro podřezání zdiva se uvede do původního stavu.

. 

d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu.

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění. 

e) Řešení  technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení  podmínek stanovených  pro  navrhování  staveb  na poddolovaném a svážném území.

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění. Parkování bude možné před budovou OÚ v Srchu i při provádění stavebních úprav na čtyřech parkovacích místech. 

Stavba se nenachází na poddolovaném území.

f)  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany.

Stavební úpravou se nemění účel využití. Z toho důvodu bude vliv na životní prostředí spíše pozitivní, protože vlivem jejího zateplení dojde k úspoře zemního plynu při vytápění. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací.

V rámci odkopávání domu se zruší stávající rampa pro bezbariérový přístup. Po upravení terénu do původního stavu bude rampa nově provedena. 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace.

Projektant provedl zaměření stávající ho stavu a ohledání objektu. V podkroví byly provedeny sondy do stávající konstrukce stropu. Tyto údaje byly vyhodnoceny a promítnuty do stavebního a konstrukčního řešení. 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém.

Pro zateplení není třeba řešit přesné polohopisné a výškopisné souřadnice stavby. Na budově se nachází vytyčovací bod geodetické sítě, který musí být zachován i po provedení zateplení objektu.

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory.


Projektant nenavrhuje členění stavby na samostatné stavební a inženýrské objekty.

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace.

Vlastní stavba bude probíhat na pozemku stavebníka. Při stavbě bude dbáno, aby nebyla zbytečně vysoká hladina hluku a aby se omezovala prašnost (např. skrápěním). Práce nebudou probíhat v době nočního klidu. Vzhledem k charakteru navrhovaných prací je důvodný předpoklad, že k negativnímu ovlivnění jejího okolí nebude docházet.

Likvidace odpadu
Odpad bude v etapě stavební výroby shromažďován případně tříděn a ukládán do nádob umístěných na pozemku stavby a likvidován v souladu s platnou legislativou. V etapě užívání objektu bude domovní odpad shromažďován v uzavřených nádobách k tomu určených - likvidace technickými službami, kat. Z.

Jiný odpad nebude v území vznikat. Provozem bude vznikat nevýrazné množství komunálního odpadu. 

Výstavbou nedojde k ohrožení ani k poškození životního prostředí. Lze však předpokládat vznik odpadů při výstavbě, a to:

Stavební suť bude odvezena na skládku stavebních odpadů.

Zbytek dehtové lepenky, zneškodní příslušná skládka.

Odpad stavebního dřeva, zneškodnění jako palivové dříví nebo ve spalovně.

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části E.

Veškeré práce budou prováděny oprávněnou dodavatelskou firmou, podle platných prováděcích a montážních postupů a norem při použití předepsaných ochranných pomůcek, při dodržení pravidel bezpečnosti práce ve stavebnictví a ochrany zdraví při práci, které jsou obsaženy v zák. č. 309/2006 Sb. a dalších předpisech. Montážní pracovníci budou před montáží řádně proškoleni specialistou BHP a PO.

Stavba bude provedena podle projektu a všechny práce budou prováděny podle příslušných norem a technologických postupů daných výrobcem jednotlivých výrobků.

2.   Mechanická odolnost a stabilita

a) Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a)
zřícení stavby nebo její části,

b)
větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c)
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d)
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Statická zpráva viz dokumentace. 

Podřezání zdiva bude probíhat podle technologického postupu. V případě rozvoje trhlin během podřezávání je třeba ihned přerušit práci a kontaktovat projektanta.
3.   Požární bezpečnost
Při stavebních úpravách nedochází ke změně užívání, změně velikosti požárních úseků ani velikosti požárně otevřených ploch. Jedná se o samostatně stojící objekt s požární výškou 3,4m (tj. do 12m), proto nejsou na kontaktní zateplovací systém kladeny z hlediska požární bezpečnosti žádné požadavky. Na objektu bude proveden certifikovaný kontaktní zateplovací systém.

Požárně bezpečnostní řešení odpovídá požadavkům vyhl. č 23/2008 Sb., 246/2001 Sb  a platných ČSN pro požární bezpečnost staveb zejména ČSN 73 0833/1996 + Z 1/ 2000, 73 0802/2000, 73 0810/2009 a norem a předpisů souvisejících. 

4.   Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí

Využití objektu po provedení stavebních úprav zůstává stávající. 

5.   Bezpečnost při užívání stavby

Využití objektu zůstává stávající. 

6.   Ochrana proti hluku

Hluk bude vznikat pouze při provádění úprav. Úpravy nebudou probíhat v době pracovního klidu mezi 22-6 hodinou. 

7.   Úspora energie a ochrana tepla

a) Splnění  požadavků  na  energetickou  náročnost  budov  a  splnění porovnávacích ukazatelů  podle  jednotné  metody  výpočtu  energetické náročnosti budov.

b)   Stanovení celkové energetické spotřeby stavby.

OÚ Srch – parametry původní:

·         Původní průměrný součinitel prostupu tepla    1,13 W/m2K

·         Tepelná ztráta (obálkovou metodou)   12 kW

·        Potřeba energie na vytápění     96,4 GJ/rok

·        Spotřeba energie na vytápění (tedy včetně uvažování účinnosti zdroje = skutečná spotřeba vstupního paliva)               104,8 GJ/rok

 
OÚ Srch – parametry po zateplení:

·         Průměrný součinitel prostupu tepla      0,34 W/m2K

·         Tepelná ztráta (obálkovou metodou)   5 kW

·         Potřeba energie na vytápění     27,3 GJ/rok

·         Spotřeba energie na vytápění (tedy včetně uvažování účinnosti zdroje = předpokládaná skutečná spotřeba vstupního paliva)            29,4 GJ/rok

·         Klasifikační ukazatel CI = 0,75 … slovní hodnocení „Vyhovující doporučené úrovni“
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy objektu, jehož podlahová plocha nepřesahuje 1000m2, není třeba dle ustanovení § 6a Zákona 177/2006 o hospodaření s energií dokládat energetický průkaz budovy. 

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou  schopností pohybu a orientace.

a)  Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby.

Stávající vstup do objektu je bezbariérový. Tento stav bude zachován respektive obnoven po zpětném zahrnutí výkopu pro podřezání objektu a to vybudováním nové rampy se zábradlím. Její řešení odpovídá požadavkům vyhlášky 398/2009.

9.   Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí - radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování,  ochranná a bezpečnostní pásma apod.


Nic z výše uvedeného nebude mít na zateplování vliv. Ochrana proti radonu bude oproti stávajícímu stavu zlepšena, protože podlaha i stěny suterén budou nově izolovány.  

10. Ochrana obyvatelstva

a) Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

Základním požadavkem na situování stavby a její stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva je minimalizace následujících vlivů stavby, a to jak v etapě výstavby, tak ve fázi provozu: 

· znečištění ovzduší 

· hluk 

· znečištění vody

· znečištění půdy

a.1)
znečištění ovzduší

Problematika znečištění ovzduší spočívá pouze ve znečištění ovzduší prachem ze stavebních úprav. Prašnost bude co nejvíce eliminována pomocí krytých shozů případně skrápěním.  
a.2)
hluk

Rozsah stavebních a zemních prací není významný a vzhledem k předpokládaným nárokům na staveništní dopravu by neměl představovat významnější narušení faktorů pohody. Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:

· zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány

· celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

a.3)
znečištění vody

Vlastní etapa výstavby představuje minimální riziko ohrožení kvality podzemních vod.
a.4)
znečištění půdy

Vlastní etapa výstavby představuje minimální riziko znečištění půdy. 
11. Inženýrské stavby 

a)  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod.


Odvodnění stavby a území zůstává stávající. Půdorysná plocha střechy ani zpevněných ploch se nijak nemění. 


b)  Zásobování vodou.


Dům je prostřednictvím stávající samostatné přípojky napojen na veřejnou městskou vodovodní síť. Napojení zůstává stávající. 
c)   Zásobování energiemi.


Zůstává stávající.

d)  Řešení dopravy.


Doprava zůstává stávající.


e)  Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav.

Zůstává stávající.
f)   Elektronické komunikace.


Zůstává stávající.

g)  Zásobování plynem.


Zůstává stávající.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení stavby 

a)  Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení.


Stavba vestavba podkroví neobsahuje žádná technologická zařízení, která by nebyla běžná pro tento typ stavby. 

b)  Popis technologie výroby.


V objektu se nic nevyrábí.

c)  Údaje o počtu pracovníků.

V budově jsou a zůstanou dvě trvalá pracovní místa. 

d)  Údaje o spotřebě energií.


Díky zateplení bude uspořeno dle energetického auditu 77,5GJ energie na vytápění za rok. Spotřeby ostatních energií – voda, elektrická energie – zůstanou stávající. 

e)   Bilance surovin, materiálů a odpadů.


V etapě provozu budou na stavbě vznikat pouze běžné komunální odpady, které budou smluvně odváženy. Ve fázi realizace je potřebné počítat se vznikem odpadu z obalů stavebních materiálů.



Vlastní způsob nakládání s odpady je nutno provozovat v souladu s platnou legislativou (zákon 185/01 Sb. v platném znění, prováděcí předpisy k tomuto zákonu) z čehož je důležité upozornit zejména na dále uvedené zásady:

- 
povinnost předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti,

- 
odpady upravovat, využívat a odstraňovat pouze v souladu s platnou legislativou,

- 
s odpady označenými jako nebezpečné je nutno nakládat jako s nebezpečnými látkami včetně všech dalších souvisejících opatření,

- 
původce je povinen zajistit přednostní využití odpadů,

- 
ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů,

-    zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.


Žádné vznikající odpady nebudou na stavbě dlouhodobě skladovány. Přechodně budou skladovány v transportních obalech dodaných specializovanými firmami. Odpadní oleje budou v případě, že se vyskytnou odvezeny oprávněnou firmou ihned po výměně.

f)  Vodní hospodářství.


Zůstává stávající.

g)  Řešení technologické dopravy.


Vzhledem k charakteru stavby není zapotřebí tuto problematiku řešit.

h)  Ochrana životního a pracovního prostředí.


U navrhované stavby se vzhledem k její povaze a velikosti nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí. Není tudíž nutno navrhovat zvláštní opatření ochrany životního prostředí.

Ochrana pracovního prostředí není řešena vzhledem k charakteru stavby, ve které nevznikají trvalá pracovní místa. 

V Pardubicích,  únor 2012

    


      Zpracoval:  Ing. Martin Křehlík
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